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Umowa NR Bwa/1/2021

zawartaw dniu ...

pomigdzy Biurem Wystaw Artystycznych ,,U Jaksy” (BWA ,,U Jaksy”) z siedzibg w 32-200 Miechéw, PI.
T. Kosciuszki 3a, zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

1. Pawta Olchawe — Dyrektora,

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty nr ............... 2 ONi8 onnscnmnmsvisy o Wykonawcy w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 130 000,00 z netto na:
»Utworzenie magazynu na potrzeby dziatalnosci wystawienniczej i edukacyjnej Biura Wystaw
Artystycznych ,,U Jaksy” w Miechowie”.

Projekt realizowany z udziatem $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw
Wiejskich w ramach Programu Obszaréw Wiejskich na lata 2014 — 2020, Poddziatanie ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznosé”

w ramach dziafania ,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Integralng czes$cig umowy jest:
1. Oferta Wykonawcy nr ...........zdnia................
2. Projekt budowlano wykonawczy
3. Przedmiar robét

Strony zgodnie o$wiadczaja, co nastepuje:

§ 1 Przedmiot umowy

|. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu poddasza w celu utworzenia magazynu na potrzeby
Biura Wystaw Artystycznych U Jaksy”. Celem jest stworzenie miejsca do przechowywania obrazéw,
albumoéw, katalogéw, materiatéw plastycznych nalezacych do BWA U Jaksy’.

Zakres postepowania obejmuje nastepujgce zadania:

Roboty budowlano - remontowe wewnetrzne:

Roboty konserwacji wiezby dachowej,
Roboty rozbiérkowe,
Scianki dziatowe,
Izolacje termiczne,
Tynki,

Stolarka drzwiowa,
Posadzki,

Wyktadziny scienne

9. Malowanie,

10. Instalacje elektryczne
11. Instalacje wod.kan

12. Ogrzewanie
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13. Wentylacja.

Szczegdlowa specyfikacja znajduje sie w projekcie budowlano wykonaweczym.

lil. Ponadto :
1 Zaleca sie dokonania wizji lokalnej w terenie.
2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujacych przedmiot

zamowienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 j ust. 3
Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszylo wyrazenie ,lub réwnowazne®, to Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referenciji technicznych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przyja¢, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie,
specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujgcych w opisie przedmiotu
zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca,
ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym w tych dokumentach, jest
obowigzany udowodnié, poprzez dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw
dowodowych, o ktorych mowa w art. 104 —107 Pzp, ze proponowane rozwigzania w
réownowaznym stopniu speiniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
3. Wykonawca zobowigzany jest do:

e Zabezpieczenia remontowanego obiektu, wraz z urzgdzeniami technicznymi

e Koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

o Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlano - remontowych, zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ Podejmowanie niezbednych dziataf uniemozliwiajgcych wstep na teren remontowanego
obiektu osobom nieupowaznionym;

e Wstrzymanie robét budowlano - remontowych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia.

4. Zakres rob6t obejmuje opracowanie dokumentacji powykonawczej tj. dokumentacje prac
remontowych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
5. Po wykonaniu catosci prac, Wykonawca opracuje komplet pomiaréw instalacji elektrycznej oraz

prob szczelnosci instalacji i przytgczy wodno — kanalizacyjnych oraz wszystkie wymagane proby i
badania przed uzyskaniem odbiorow robét i przygotowaniem kompletnych dokumentow
zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

§ 2. Wynagrodzenie i warunki pfatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy:

kwote netto W wysoKOSCI .......coevieiieniiiiiiis (stownie: .......cccooeeeeennnns )
podatek od towaréw i ustug (VAT) wg stawki 23%, co daje kwotg brutto: ...
(SIOWRIES vovusiinmismsss smsssmssmsasmsnsmmara s ).

Il. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Ill.  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

IV. Za wartos¢ wykonanych robét Strony uznajg iloczyn iloci i odebranych rob6t budowlanych, ustalonych
na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych Zamawiajgcego i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa |
Ofertg cen jednostkowych.

V. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlano - remontowych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunku/éw lub fakturly VAT wystawionej po zakonczeniu realizacji zadania/
etapu robot, przedtozeniu kosztorysu powykonawczego i uzyskaniu zatwierdzonego bezusterkowego
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protokotu odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur nie pézniej niz w terminie 14 dni od
w/w czynnosci.

VI.  Nie dopuszcza sie fakturowania cze$ciowego.

VII.  Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z zestawieniem
wykonanych prac, przelewem na konto Wykonawcy.

VIII. NIP Zamawiajacego: 659-15-14-052
NIP Wykonawey: ......cccooreemrersnscnnnnns

§ 3. Terminy
I. Termin wykonania przedmiotu umowy:
1. Rozpoczecie - 17 listopada 2021 r.
2. Zakoriczenie — do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Il. Rozpoczecie realizacji robét budowlano - remontowych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz po protokolarnym przejeciu obiektu remontowanego.

ll. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw z zawiadomieniem o zakoriczeniu
prac budowlano - remontowych.

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

I. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

II. Przed rozpoczeciem robét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarze Dokumentacji
projektowej w wersji papierowe;.

III. Dokumentacja projektowa stanowi wiasnos¢ Zamawiajacego i moze byé wykorzystana wyigcznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy remontowanego obiektu,

b) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowoséci do odbioréw,

V.  Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do kontroli;
a) robét ulegajgcych zakryciu,
b) robét zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robdt,

VI. Kontroli rob6t ulegajgcych zakryciu i  zanikajgcych oraz  czesciowych dokonuje
Zamawiajgcy.

VII. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlano-remontowych bedgcych
przedmiotem Umowy przy udziale Wykonawcey lub upowaznionych przedstawicieli, przystepujac do
odbioru w ciagu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t.
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VIII. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robét i dokonywaé odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 5 Obowiazki Wykonawcy

I Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujgcego, w tym w szczegolnosci:

e \Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ we wiasnym zakresie miejsce sktadowania materiatow.

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej.

e Realizacja robét winna ze wzgledu na funkcje obiekitu uwzgledniaé mozliwosé jego funkcjonowania
w trakcie prowadzonych prac.

Il. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smier¢ osob oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

I Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlano-remontowych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdérg Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnose.

V. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgioszone szkody.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materiatéw.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdlowo
w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji robét budowlano — remontowych oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej,

b) wykonywania robdt budowlano-remontowych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

c) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne,

d) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

e) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,
h) dostarczania Materiatéw i urzagdzer zgodnych z postanowieniami Umowy,

i) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.
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VII. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) protokoty odbioru robot
b) pozostaie dokumenty budowy.

VIIl. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i przekazanie do akceptacji kompletu
dokumentacji powykonawczej (2 egz.) w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu na
5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu umowy. Przez dokumentacje powykonawczg
nalezy rozumie¢ dokumentacje prac budowlano - remontowych z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot.

IX. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

X. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Xl. Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste] powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktdrego dotyczy
przedmiot Umowy na dziern zakoriczenia robét budowlano-remontowych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego

XIl. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce Iub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

XIll. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc | dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

XIV. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.

XV. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

XVI. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w wersji
papierowej, w terminie nie diuzszym niz 4 dni robocze od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

§ 6 Potencjal Wykonawcy

l. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Il. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlano-
remontowych bedacych przedmiotem Umowy.

IIl. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

§ 7 Podwykonawcy
I. Wykonawca wykona wiasnymi sitami roboty budowlano-remontowe stanowigce przedmiot Umowy.
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Il. W przypadku zamiaru powierzenia czesci prac podwykonawcom wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

lll. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

V1. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projekiu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

VIl. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlano-remontowe w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§ 8 Sita wyzsza

|. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwiocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg
Strone.

Il. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania rob6t budowlano-remontowych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma
roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie
do stanu zaawansowania robot budowlano-remontowych, potwierdzonego przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego.

§ 9 Procedury bezpieczenstwa

I. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie remontowanego obiektu.

Il. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

§ 10 Utrzymanie Terenu budowy

I. Niezwitocznie po protokolarnym przejeciu remontowanego obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do jego
odpowiedniego zagospodarowania na czas prac budowlano - remontowych.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlInosci:

a) zabezpieczenie terenu remontowanego obiektu w okresie trwania umowy, az do zakonfczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

b) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
remontowanego obiekiu w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

c) podjecie niezbednych $rodkdw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzer infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlano - remontowych, probami i odbiorami.

lll. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia mozliwosci nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcemu,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu remontowego.
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IV. Roboty budowlano-remontowe bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktécaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

V. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzeft,
materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne przedmioty z Terenu
budowy.

VI. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlano-
remontowych.

VIl. Po zakonczeniu robét budowlano-remontowych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowa¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu najp6zniej do dnia Odbioru koricowego
robot.

VIIl. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt V
Zamawiajgcy ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecer, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 12 Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

I. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego

Il. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajgcego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegbinosci na wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robdt.

§ 13 Ochrona Srodowiska

I. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlano-remontowych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony érodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokoét
Terenu budowy.

Il. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlano -
remontowych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Ill. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

V. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informaciji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

§ 14 Naprawa uszkodzen

I.  Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robot.

II. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.
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[ll. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlano - remontowe, bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§ 15 Kontrola jakosci

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcag kontrole jakosci robot budowlano-remontowych stanowigcych
przedmiot Umowy | Materiatow.

Il. Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud.

Ill. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

§ 16 Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

I. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlano-remontowych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlano-remontowych stanowigcych przedmiot Umowy, zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w wyznaczonym terminie. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Il. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Ill. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

IV.Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17 Odbiory

l. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢é Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Il.  Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

[ll.  Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwlocznie, od zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

IV. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

V.  Odbiér koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét budowlano -
remontowych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Wykonawcy

VI. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru korcowego Wykonawca z udziatem Zamawiajgcego
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia.

VIl. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.
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VIII. Przystapienie do Odbioru koricowego nastgpuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru.

IX. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlano - remontowe
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koricowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢
ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

X.  Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczer Stron.

Xl. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru kofcowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Xll. Za dzieh faktycznego Odbioru kofncowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robdt.

XIll. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlano-remontowe stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o OKres
przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

§ 18 Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy od daty Odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

Il. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlano - remontowe, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy (zgodnie z oferta wykonawcy) liczac od daty Odbioru
koricowego robot .

ll. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwatos¢
gwarancji producenta.

IV. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu.

V. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§19 Odstapienie od umowy

. Oprocz przypadkéw okreslonych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) zostanie ogloszona upadios¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc.

5) Wykonawca naruszy w sposéb razacy obowiazujace przepisy w zakresie wykonywania robot
budowlano-remontowych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2 ust. |,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, 2ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawey.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegolowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do przejgcia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 20 Kary umowne

I. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.

II. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w kazdym z zadan czesciowych :

1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy

—w wysokosci 0, 1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki,

2) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi

— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki liczonej od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad,

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy
przerwa trwa dhuzej niz 20 dni kalendarzowych

—w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien przerwy,
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4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przez co rozumie si¢ takze
nie przystapienie przez Wykonawce do jej wykonania

— w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,

5, za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

6. w przypadku braku lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci brutto umowy
o podwykonawstwo za kazde zdarzenie.

7. w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlano-remontowe, dostawy lub ushugi
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.

8. w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5000 zt za kazde zdarzenie.

9. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie.

10.  Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zadania czynnosci
zwigzane z wykonaniem robdt drogowych zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci — 500 zt za kazde
zdarzenie.

III. £gczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdérych moga dochodzi¢ strony wynosi( w
kazdym z zadan czesciowych ) 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w par. 2 ust. L

IV. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych
kodeksu cywilnego.

V. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z terminowego oddania przedmiotu umowy
w skutek ktérego Zamawiajacy utracit dofinansowanie dla zadania Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci odpowiadajacej utraconemu dofinansowaniu.
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§ 21 Zmiany umowy
I. Dopuszczone sg zmiany umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.

II. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadkach okreslonych w
ust. IIL.

I1I. Zamawiajacy okre$la nastepujace sytuacje, w jakich przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:

1) zmiana regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku od
towaréw i ushug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg, zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne) - jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez wykonawce — dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy,

2) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe
organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty publiczne , ktére nie s nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosei
beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bgdg mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

6) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosei z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub

innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé

wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawcea ponosi

odpowiedzialnos¢,

IV. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie
12/15



V. Jezeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawcg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej
rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Zmiana oséb, wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i wprowadzenia aneksu do Umowy.

VI. Zmiany zawartej umowy wymagaja pisemnego uzasadnienia sporzadzonego przez komisje
powolang przez Zamawiajacego, w sklad ktérej wejdzie przedstawiciel Zamawiajacego i
przedstawiciel Wykonawcy.

VIL. W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,.dodatkowych robét budowlanych™ wykraczajacych
poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego™), to ustala si¢ nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania:

1 Rozpoczgcie wykonywania ,.dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, moze nastapié¢ po zawarciu przez Strony umowy aneksu.

2. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zawierajacy uzasadnienie
przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 Pzp.

3. Rozpoczgeie wykonywania tych robét musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” odbywalo sie bedzie fakturami wystawianymi po
ich wykonaniu poprzedzonymi protokotami odbioru, a ich wartosci beda wyliczone na podstawie
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych ( oferta
Wykonawcy z dnia....) a ilodci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez Zamawiaj acego. Kosztorysy te opracowane
beda w oparciu o zalozenia przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $érednie) za okres
ich wbudowania;

VIIL. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie aneksu sporzagdzonego w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 22 Odstapienie od umowy

I. Zamawiajacy zgodnie z art. 456 ustawy PZP moze odstgpic od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciaza
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o ktorym
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

Il. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. |, wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

[ll. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.

i art. 455 p.z.p., Zamawiajgacy odstepuje od umowy w czesci, kiérej zmiana dotyczy.

IV. Ponadto, oprécz przypadkéw okreslonych w ust. | oraz w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
zostanie ogtoszona upadiosé lub likwidacja firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonedgo na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesiac, Fakt ten zostanie
stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiajgcego a nastepnie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Nie dotyczy zadania cze$ciowego nr 3

Wykonawca naruszy w sposob razgcy obowigzujgce przepisy w zakresie wykonywania robét
budowlano-remontowych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli:

Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30
dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w § 2

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu
odbioru,
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Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawey.

V. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierad
uzasadnienie.

VI. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wediug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

8) Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 23 Postanowienia koricowe
I. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy
© zamowieniach publicznych nie stanowig inaczej, a takze przepisy prawa budowlanego oraz innych ustaw
majgce zastosowanie do przedmiotu umowy, jak réwniez przepisy wykonawcze do powyzszych ustaw.

Il. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bgdzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

lll. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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